
 

1 

 

                      

     ZMLUVA O DIELO č. 9/2017/1 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

( zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ) 
 

 
1. Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:   Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 
2.1 Zastúpený:   PaedDr. Gabriela Tomáňová, riaditeľka 

Sídlo:    Dlhá nad Oravou 110, 027 55 Dlhá nad Oravou 
   IČO:    37810677 
                DIČ:                                       2021647914 

        Bankové spojenie:              SLSP a.s. Dolný Kubín 
        Číslo účtu:                            SK340900 0000 0003 2204 1913 

Ďalej „objednávateľ“ 
 

1.2 Zhotoviteľ:   IBV-INVEST, s.r.o. 
Zastúpený:                           ING. Miroslav Šutarík 
Sídlo:    J. Vuruma 144, 010 01 Žilina 
IČO:   36682306 
DIČ:   2022254432 
IČ DPH:    SK2022254432 
Bank. spoj.:  VÚB, a.s.  
Číslo účtu:   SK20 0200 0000 0022 2410 4051 
Registrácia:   Obchodný register: Oddiel Sro Vložka číslo: 18075/L 
Ďalej „zhotoviteľ“ 

 
2 Predmet plnenia zmluvy 

 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo 

„Riešenie havarijnej situácie objektu telocvične pri ZŠ s MŠ dlhá nad Oravou – izolácia a odvodnenie 
základov“ v zmysle výkazov výmer poskytnutom Objednávateľom.  

 
2.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi, ktoré boli pripravené zriaďovateľom 

objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet dodávky bude 
zrealizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických 
postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.  

 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy za 

osobitnú úhradu v cene, rozsahu a termíne dohodnutým dodatkom k tejto zmluve. Podkladom pre 
vypracovanie dodatku bude zápis v stavebnom denníku, rozpočet projektanta a zmluvnými stranami 
odsúhlasený cenový a termínový návrh. Projektovú dokumentáciu na požadované zmeny objednávateľom 
zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.  
 

 
3 Miesto výkonu prác 

 
3.1 Miestom výkonu prác je Obec Dlhá nad Oravou 

 
 

4 Čas plnenia 
 

4.1 Dielo bude začaté po podpise zmluvy do 14 dní prebratím staveniska. 
 

4.2 Ukončenie výstavby: do 31.03.2017. 
 

4.3 Termín výstavby diela sa posunie o primeraný čas, ktorý vyplynie z prípadných požiadaviek objednávateľa na 
zmeny a doplnky v dodávke oproti schválenej projektovej dokumentácii. Termín výstavby sa posunie aj 
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v prípade nepriaznivého počasia (napr. nepretržitý dážď, mráz...), ktoré by znemožňovalo/sťažovalo realizáciu 
stavebných prác. Nový termín bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán.  

 
4.4 Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bola obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác.  
 
 
5 Cena za dielo 

 
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej 

ponuky z verejného obstarávania, sp. č. 362/2014 zo dňa 15.10.2014  predloženej dňa 4.11.2014 
a predstavuje čiastku:  

 
Cena za dielo bez DPH  :   29 697,39   Eur 
DPH    :      5 939,48  Eur 
Cena s DPH   :   35 636,87   Eur 
Slovom    :  tridsaťpäťtisíc šesťstotridsaťšesť eur a osemdesiat sedem centov 
 

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
staveniska, vrátane spotreby elektrickej energie a vody. 

 
5.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu 

objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je 
zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.  

 
5.4 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy 

za zmluvnú cenu.  
 
5.5 Jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, 

opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného projektom pre stavebné 
povolenie a tendrovej dokumentácie za účelom zvýšenia ceny.  

 
5.6 V cene diela je započítané aj poistenie firmy proti spôsobeným škodám vlastnou činnosťou.  

 
5.7 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá pevná cena, sú vymedzené:  

a) rozsahom a obsahom projektu stavby pre stavebné povolenie a tendrovou dokumentáciou, 
b) slovenskými technickými normami, 
c) jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy, 
d) zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.  

 
5.8 Dojednaná cena môže byť zmenená len na základe dohody strán formou písomného dodatku tejto ZoD 

v týchto prípadoch:  
a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu má preukázateľne vplyv na cenu, 
b) ak sa vykonali  práce nad rámec,  ktoré nie sú zahrnuté do projektu a boli požadované alebo odsúhlasené 

objednávateľom a stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku, a bol na ne vypracovaný dodatok 
k ZoD,  

c) ak sa vykonali práce v menšom rozsahu, ako bolo požadované (kratšie odvozné vzdialenosti, skrátenie 
dĺžky inžinierskych sietí a práce, ktoré nebudú realizované), 

d) pri zmene použitých materiálov, s ktorými projekt neuvažoval iba v prípade, že objednávateľ dal písomný 
súhlas s ich zámenou, ešte pred ich zabezpečením a zabudovaním, za podmienky, že navrhnuté zmenené 
materiály budú mať všetky kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ako aj všetky technické podmienky 
určené PD,  

e) v prípade štátom vyvolaných zmien (výška DPH a dovozná prirážka). 
 

5.9 Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu predmetu zmluvy (vo formáte MS 
Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
6 Financovanie, fakturácia, platenie 

 
6.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu obstarávania preddavok.  
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6.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo zrealizované v súlade s projektom stavby bez zjavných vád 
a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.  

 
6.3 Všetky platby od začiatku výstavby do jej dokončenia budú zúčtované v konečnej faktúre.  
 
6.4 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu a označenie predpísané 

zákonom o DPH (§ 15 Zák. č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) a bude obsahovať tieto náležitosti:  
 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, IČ DPH a DIČ,  
- číslo faktúry,  
- poradové číslo,  
- deň vyhotovenia a deň splatnosti,  
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  
- názov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,  
- číslo tejto obchodnej zmluvy,  
- účtovaná suma, výška DPH v % a jej sumu v EUR,  
- pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,  

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,  
- prílohu – potvrdenie o vecnom splnení čiastkového záväzku zhotoviteľa (potvrdený súpis vykonaných 

prác).  
 

6.5 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve 
dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej ceny 
diela.  

 
 

7 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 
 

7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že prípadné škody na 
zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania a prevzatia diela 
prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom na objednávateľa.  

 
7.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby výstavby. 

Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela 
spôsobenými nesie zhotoviteľ.  

 
7.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa 

zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane 
riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúcich 
negatívny vplyv na životné prostredie.  

 
8 Stavebný denník – technický dozor investora 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, 

v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy 
adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 2 dni 
vopred písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť 
stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.  

 
8.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

a) za zhotoviteľa:                                           Ing. Miroslav Šutarík, konateľ spoločnosti 
b) za objednávateľa:                                     Ing. Ján Kamas, starosta obce 

    
 

8.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, 
projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú práv vykonávať zápis do stavebného 
denníka.  
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8.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie vád vytknutých zápisom do stavebného denníka. 
Pokiaľ nesúhlasí zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, stavebný dozor objednávateľa, prípadne 
projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa 
tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.  

 
8.5 Poverený zástupca objednávateľa je povinný aspoň jedenkrát za tri pracovné dni podpisovať stavebný denník 

a v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku. Ak tak nevykoná do troch 
pracovných dní od zápisu, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom.  

 
8.6 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa 

sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budú podkladom 
pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.  

 
8.7 Denné záznamy sa vyhotovujú v troch vyhotoveniach (originál + 2 kópie), pre zmluvné strany a stavebný 

dozor.  
 
 

9 Odovzdanie, prevzatie prác a záruka 
 

9.1 Preberanie prác a potvrdzovanie zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, ako podklad v tejto 
zmluve dohodnutej fakturácie bude za objednávateľa vykonávať zmocnenec objednávateľa určený v bode 
8.2. tejto zmluvy.  
 

9.2 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne objednávateľovi 3 dní vopred. Objednávateľ 
vopred dohodne so zhotoviteľom časový pracovný program preberania stavby. K termínu odovzdania 
dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:  
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),  
- doklady o vykonaných skúškach,  
- záručné listy pre zariadenia a materiály,  
- návody na použitie od výrobcov,  
- iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,  
- stavebný denník 

 
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že počas záručnej 

doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.  
 

9.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela.  
 

9.5 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápis.  
 

9.6 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na zrealizované práce 60 mesiacov.  
 

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie závad vzniknutých v záručnej dobe, na 
ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú spoločne posúdené do troch dní od nahlásenia reklamácie 
a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia vady. Reklamácie uplatní objednávateľ bezodkladne po ich 
zistení písomnou formou do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.  

 
9.8 Na vadnosť diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 – 565 Obchodného zákonníka.  

 
9.9 U materiálu, ktorý má stanovenú záručnú dobu výrobcom, platí táto záručná doba.  

 
9.10 Objednávateľ preberá záruku na práce a materiál, ktoré sám zrealizuje a dodá.  

 
9.11 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, s dodatočným písomným potvrdením, inak je 

neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:  
 

 zjavné vady 
 t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť 

reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 
inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.  
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 skryté vady 
 t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytujú sa v záručnej dobe, je objednávateľ 

povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady.  

 

 havarijné stavy 
 je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľovi.  
 

 
10    Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 
 
10.1  Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s PD a zmenami, ktoré 

odsúhlasil objednávateľ.  
 
10.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škôd na zhotovovanej veci a do dňa odovzdania diela zhotoviteľom 

a prevzatia diela objednávateľom.  
 

10.3 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet tejto zmluvy podľa záväzných STN. Pri vykonávaní prác je zhotoviteľ 
povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, protipožiarne a hygienické predpisy.  

 
10.4 Zhotoviteľ zaistí, aby jeho pracovníci, príp. poddodávatelia dodržiavali zásady BOZP, prevádzkový poriadok 

a rovnako ostatné platné zákonné a iné ustanovenia.  
 

10.5 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi počas výstavby:  
 

- bod odberu elektrickej energie,  
- bod odberu vody, 
- sklad náradia, 
- hygienické zariadenie 
 

10.6 Zhotoviteľ berie plnú zodpovednosť za to že práce, ktoré zrealizuje, budú vykonávané podľa platných STN 
a budú pri nich dodržané zásady BOZP.  

 
10.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií 

a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko.  
 

10.8 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady – skúšobné 
protokoly, revízne správy, záručné listy, návody na používanie o dodaných technológiách, strojoch, 
zariadeniach alebo konštrukciách a pod., ktoré sú súčasťou diela podľa bodu 3.3 tejto zmluvy a neboli 
odovzdané v mesačnej fakturácii.  

 
10.9  Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu diela, za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na stavbe, 

ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku.  
 

10.10  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
10.11  Zhotoviteľ je povinný rešpektovať stavebné povolenia, všetky rozhodnutia orgánov a organizácii štátnej 

správy, ako aj rozhodnutia pri realizácii záchranného archeologického výskumu Pamiatkovým úradom SR.  
 

10.12  Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, 
záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.  

 
10.13  Zmena stavby oproti výkazu výmer (ktorý bol podkladom k verejnej súťaži), ktoré si vyžadujú práce naviac  

musia byť zapísané v stavebnom denníku, odsúhlasené objednávateľom, zmocnencom objednávateľa (bod 
8.2. tejto Zmluvy), zhotoviteľom, projektantom (autorský dozor) a musí byť dohodnutý spôsob financovania. 
Na základe zápisu v stavebnom denníku sa zmluvné strany dohodnú na dodatku k tejto zmluve.  

 
10.14  Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  
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10.15  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný projekt 
a právoplatné stavebné povolenie s vyjadreniami organizácií k projektu stavby.  

 
10.16  Objednávateľ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu výstavby v súlade s podmienkami projektovej 

dokumentácie.  
 
10.17  Prevádzkové,  prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V.  
 
 

11     Riešenie sporov a zmluvné pokuty 
 
11.1 Obidve strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené 

cestou vzájomnej dohody.  
 
11.2 Všetky vzťahy zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú 

predkladané príslušnému súdu.  
 
11.3    Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie diela oproti termínu odovzdania 

podľa čl. IV. vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, maximálne v súčte 10 % a to až do 
úplného odstránenia vady.  

 
11.4    Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád podľa 

dohodnutých termínov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a boli zistené v záručnej dobe je 0,05 % zo zadržanej 
sumy za každý deň meškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád a to až do úplného 
odstránenia vady.  

 
11.5     Zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúr a to vo výške 

0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia, pokiaľ nebude dodržaný 
článok v bode 6.5 tejto zmluvy.  

 
 
12 Odstúpenie od zmluvy  

 
12.1   Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy:  

-  keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú 
zlučiteľne s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,  

-  z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,  
-  z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov požadovaných projektantom stavby, podvodu, neschopnosti, 

z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa.  
 

12.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zistí, že zhotoviteľ nepostupuje podľa 
projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii, vykonáva naviac 
práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu objednávateľa (investora), bez objektívnej 
príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.  

 
12.3 Objednávateľ v tomto prípade uhradí zhotoviteľovi iba skutočne vykonané práce a spotrebovaný materiál 

v obvyklej cene ku dňu vypovedania zmluvy. Objednávateľ neuhradí materiál použitý v rozpore s projektovou 
dokumentáciou, prípadne nedohodnuté práce naviac.  

 
12.4 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je viac ako 30 dní v omeškaní s platením 

dohodnutých platieb podľa bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.  
 
12.5 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však môžu byť 

uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.  
 
 

13 Záverečné ustanovenia 
 
13.1  Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú 

vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne 
podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.  
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13.2     Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Taktiež 

protinávrhy a dodatky sa budú spracovávať v 4 vyhotoveniach.  
 

13.3    Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označuje ako obchodné tajomstvo podľa Obchodného 
zákonníka a považujú sa za dôverné.  

 
13.4    Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto 

riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka § 536 až § 565, súťažnými podkladmi a súťažnou ponukou.  
 
13.5    Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

 
Príloha č. 1: Ocenený výkaz - výmer 

 
 
 
 
V Dlhej nad Oravou, dňa ...................................             V Žiline, dňa 03.01.2017 
 
 
 
 
 
  
 
 
__________________________                                             _________________________  

           Objednávateľ                                      Zhotoviteľ 


